

851/2014

ZATVORENÁ 23.9.2014

## Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

### Čl. I. Zmluvné strany

#### Objednávateľ:

Obchodné meno : **Liptovské múzeum v Ružomberku**  
Sídlo : Š.N.Hýroša 10 ,034 50 Ružomberok  
IČO: 35993154  
DIČ: 2020590363  
číslo účtu:7000481475/8180  
Nástupnícky účet/IBAN : SK47 8180 0000 0070 0048 1475  
Oprávnený konať v mene/zastúpený : Mgr. Martin Krupa, riaditeľ  
/ďalej len „objednávateľ“ /

a

#### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **MGM Žilina s.r.o.**  
Sídlo : Obežná 7, 010 08 Žilina  
IČO: 31579787DIČ : 2020444437  
IČ DPH :SK2020444437  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Žilina  
Číslo účtu : 2628360043/1100  
Oprávnený konať v mene/zastúpený: Ing. Martin Malý, konateľ spoločnosti  
/ďalej len „zhotoviteľ“ /

### Čl. I.Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, vykonať statické zabezpečenie nosných konštrukcií / práce aj materiál/ pre projekt Odstránenie havarijného stavu NKP 2170/1-2 archeoskanzenu Havránok - na objekte hornej brány- oprava múrov opevnenia – II.etapa. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a spolufinancovaný Žilinským samosprávnym krajom.
2. Vzhľadom na to, že ide o jedinečnú NKP je potrebné rešpektovať Rozhodnutie KPU ZA-11/451-05/FUR zo dňa 21.12.2011 a štúdiu „Oprava a údržba objektov archeologického skanzenu Havránok - NKP“, vypracovanej Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Stavebná fakulta - Katedra technológie stavieb - doc. Ing. Oto Makýš, PhD. Realizované práce musia byť konzultované aj s autorom a realizátorom projektu archeoskanzenu Havránok PhDr. Karol Pietom /AU SAV/ a odsúhlasené Krajským pamiatkovým úradom Žilina.
3. Rozsah prác vrátane materiálov :
  - A - Pripravné práce:
    - Demontáž stávajúcej konštrukcie v rozsahu opráv
    - Výkopové práce
    - Konzervácia drevenej hmoty nátermiv rozsahu opráv
  - B - Oprava múrov opevnenia :
    - Murovacie práce a oprava múra - kameň na hlinu
    - Položenie drenážnych rúr a podkladovej fólie
    - Zhotovenie drenážnej matrace
    - Zásyp výkopu a umiestnenie mačiny
    - Osadenie / kontrola stĺpov líniového opevnenia

## Čl. II. Doba a miesto vykonania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce uvedené v Čl. I. a odovzdať ho objednávateľovi v lehote od 25.09.2014 - 15.11.2014.

## Čl. IV. Zmluvná cena, platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej cene vo výške 19.250,00 € (slovom devätnásť tisíc dvestopäťdesiat eur) vrátane DPH.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po vykonaní dohodnutého rozsahu so splatnosťou 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

## Čl. V. Sankcie

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dobu plnenia a neodovzdá zhotovené dielo objednávateľovi v dobe dohodnutej touto zmluvou, objednávateľ môže od neho požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
2. V prípade, že objednávateľ nedodrží lehotu splatnosti faktúry dohodnutej touto zmluvou, zhotoviteľ môže od neho požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.

## Čl. VI. Skončenie zmluvy

Zmluvný vzťah je možné skončiť:

1. Pisomnou dohodou zmluvných strán.
2. Odstúpením objednávateľa od zmluvy z dôvodu, ak zhotoviteľ poruší svoje zmluvné povinnosti podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľa sa považuje najmä porušenie povinností uvedených v čl. 5 ods. 2 tejto zmluvy
3. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody voči zhotoviteľovi.

## Čl. VII. Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Zmena tejto zmluvy je možná len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán formou dodatku.
2. Zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň od jej zverejnení na www stránke objednávateľa.
3. Objednávateľ a zhotoviteľ zhodne vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy pred jej podpísaním podrobne oboznámili, že mu porozumeli a že táto zmluva je prejavom ich pravej a slobodnej vôle, čo na znak svojho bezvýhradného súhlasu s celým jej obsahom nižšie potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

V Ružomberku 23.09.2014.

Objednávateľ:

Mgr. Martin Krupa  
riaditeľ



Za zhotoviteľa:

Ing. Martin M  
konateľ



STAVOP ZILINA  
IČO: 31579787  
IČ DPH: SK2020444437