

ZMLUVA O DIELO

na realizáciu diela „Liptovské múzeum v Ružomberku - Oprava chaty ALPINA 1“

uzatvorená podľa ustanovení podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok 1 Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov:	Liptovské múzeum v Ružomberku
Sídlo:	Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok
Štatutárny orgán:	PhDr. Martin Krupa, riaditeľ
IČO:	35993154
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN):	SK91 8180 0000 0070 0048 1459
Právna forma:	príspevková organizácia
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:	Ing. Marta Rusnáková
E-mailová adresa:	projekty@liptovskemuzeum.sk

2. Zhotoviteľ

Názov / obchodné meno:	Renko Ľudovít
Sídlo / miesto podnikania:	Široká 893, Važec
Štatutárny orgán:	Ľudovít Renko
IČO:	35164565
DIČ:	1020080083
IČ DPH:	SK 1020080083
Bankové spojenie:	Prima banka Poprad
Číslo účtu (IBAN):	SK52 3100 0000 0043 1018 2506
Právna forma:	Zapísaný v živnostenskom registry pod č. 505-6937
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:	Ľudovít Renko
E-mailová adresa:	renkulka@post.sk

Článok 2 Úvodné ustanovenia, východiskové podklady a údaje

Táto zmluva sa uzatvára medzi zmluvnými stranami na základe výsledku verejného obstarávania uskutočneného podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“).

Východiskovými podkladmi tejto zmluvy sú:

- výzva na predkladanie ponúk vrátane projektovej dokumentácie, ocenený výkaz výmer (ďalej len „súťažné podklady“),
- ponuka zhotoviteľa predložená dňa 02.09.2020 (ďalej len „ponuka zhotoviteľa“).

Článok 3 Predmet zmluvy

- Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a obchodných vzťahov zmluvných strán pri zhotovovaní diela „Liptovské múzeum v Ružomberku - Oprava chaty ALPINA 1“. Stavba bude uskutočňovaná v areáli Múzea liptovskej dediny v Pribyline, na pozemku parc.č. C-KN 4936/43 v k.ú. Pribylina.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa dielo bude vykonávať (ďalej len „projektová dokumentácia“) a výkazu výmer predmetu zákazky (ďalej len „výkaz výmer“).
3. Rozsah realizácie tvoria všetky tovary a služby potrebné pre riadne zhotovenie diela vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby dielo bolo plne funkčné a bolo v súlade s projektovou dokumentáciou, STN, technickými predpismi a všeobecne záväznými predpismi.
4. Zhotoviteľ vykoná v rámci realizácie diela tiež všetky potrebné vedľajšie pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú v podkladoch tejto zmluvy výslovne uvedené, ale pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu diela, resp. pre jeho funkčnosť, sú nevyhnutné.
5. Objávateľ je oprávnený zväčšiť alebo zmenšiť rozsah diela (meniť rozsah jednotlivých položiek výkazu výmer) alebo požadovať akúkoľvek zmenu diela (dodatočné doplnenie, resp. vylúčenie niektorých položiek výkazu výmer) priamo súvisiacu s dielom.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny v rozsahu diela vyžiadané objednávateľom písomnou formou v listinnej podobe a uzatvoriť na ich rozsah dodatok k tejto zmluve. Uzatvorením dodatku k tejto zmluve nesmie dôjsť k porušeniu § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

Článok 4 Lehota a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi začiatok stavebných prác.
2. Objávateľ vyzve zhotoviteľa na odovzdanie staveniska pre zhotovenie celého diela alebo jeho časti do 5 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ začne zhotovovať dielo, resp. jeho časť do 7 kalendárnych dní od prevzatia staveniska od objednávateľa.
4. Zhotoviteľ zhotoví dielo najneskôr do **60 kalendárnych dní** odo dňa odovzdania/prevzatia staveniska okrem predĺžení z dôvodov podľa bodu 6. a 7. tohto článku.
5. Lehota na zhotovenie diela môže byť predĺžená bez uplatnenia majetkových sankcií zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi, ak dôjde k zdržaniu v dôsledku prekážok na strane objednávateľa a z dôvodov podľa bodu 6. a 7. tohto článku.
6. V záujme zabezpečenia kvalitného zhotovenia diela objednávateľ pripúšťa predĺženie lehoty na zhotovenie diela z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok. Lehota na zhotovenie diela sa v tomto prípade môže predĺžiť o presný počet dní s nepriaznivými klimatickými podmienkami.
7. Zhotoviteľ musí bezodkladne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovenie diela s dôsledkom predĺženia lehoty na zhotovenie diela. Ak dôjde k zdržaniu prác, zhotoviteľ musí preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami, na ktoré sa odvoláva; takými okolnosťami nemôže byť štandardná dodacia lehota dodania tovarov a pod.
8. Ak dôjde k zmene rozsahu diela podľa bodu 6. a 7. článku 3 tejto zmluvy, v dodatku k tejto zmluve sa dohodne predĺženie, skrátenie alebo zachovanie lehoty na zhotovenie diela.
9. Miesto plnenia : Múzeum liptovskej dediny v Pribyline.

Článok 5 Cena za dielo

1. Cena za dielo v rozsahu uvedenom v článku 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách ako cena maximálna, platná do konca lehoty na zhotovenie diela uvedeného v článku 4 tejto zmluvy, vrátane predĺženia lehoty na zhotovenie diela podľa bodu 6. a 7. článku 4 tejto zmluvy a je doložená kompletným rozpočtom nákladov zhotoviteľa uvedeným v prílohe č. 1 tejto zmluvy - Ocenený výkaz výmer predmetu zákazky (ďalej aj „ocenený výkaz výmer“), v súlade s ktorým je cena za dielo stanovená.
2. Cena za dielo celkom je:

Cena celkom bez DPH	20 469,22 EUR	
DPH	4 093,84 EUR	
Cena celkom s DPH	24 563,06 EUR	slovom: dvadsaťštyritisícpäťstošesťdesiattri eur a šesť centov

3. Cena za dielo pokrýva všetky tovary a služby potrebné pre riadne zhotovenie diela vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby dielo bolo plne funkčné a bolo v súlade s projektovou dokumentáciou, STN, technickými predpismi a všeobecne záväznými predpismi.
4. V cene za dielo sú obsiahnuté aj náklady zhotoviteľa na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska a poistenie zodpovednosti za škodu.

5. Cena za dielo zhotovené v lehote na zhotovenie diela podľa článku 4 tejto zmluvy môže byť zvýšená iba v prípade doplňujúcich prác požadovaných objednávateľom, nemôže byť zvýšená z dôvodu predĺženia lehoty na zhotovenie diela podľa bodu 6. a 7. článku 4 tejto zmluvy.
6. Ak dôjde k zmene rozsahu diela podľa bodu 6. a 7. článku 3 tejto zmluvy, v dodatku k tejto zmluve sa dohodne úprava ceny za dielo.

Článok 6 **Platobné podmienky**

1. Zhotoviteľovi vzniká nárok na úhradu ceny za dielo prevzatím zhotoveného diela objednávateľom.
2. Zhotoviteľ si uplatňuje nárok na úhradu ceny za dielo vystavenou faktúrou, ktorá obsahuje všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
3. Zhotoviteľ vystavuje faktúru až po odsúhlasení súpisu dodaných tovarov a služieb predloženého objednávateľovi písomnou formou v listinnej podobe. Súpis dodaných tovarov a služieb musí byť zostavený prehľadne a musí v ňom byť dodržané poradie položiek uvedených v ocenenom výkaze výmer. Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v súpise dodaných tovarov a služieb. Objednávateľ predloží zhotoviteľovi vyjadrenie k súpisu dodaných tovarov a služieb do 14 pracovných dní od jeho doručenia objednávateľovi, inak sa má za to, že so súpisom dodaných tovarov a služieb súhlasí; to neplatí, pokiaľ dielo neprevzal objednávateľ.
4. Faktúra v písomnej forme vrátane odsúhlaseného súpisu dodaných tovarov a služieb sa objednávateľovi doručuje v listinnej podobe v dvoch rovnopisoch. Fakturovaná suma sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta, t.j. na eurocenty.
5. Pokiaľ faktúra neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. a 4. tohto článku, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie.
6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa vystavenia faktúry, resp. opravenej faktúry, objednávateľovi.
7. Za dodané tovary a služby sa považujú len tovary do diela zabudované a služby vykonané výlučne pre zhotovenie diela.
8. Úhrada faktúry sa vykoná na účet zhotoviteľa uvedený v článku 1 tejto zmluvy.
9. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

Článok 7 **Preddavky na zhotovenie diela**

1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavky na zhotovenie diela.

Článok 8 **Podmienky zhotovenia diela**

1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené so zhotovením diela na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady, rešpektujúc projektovú dokumentáciu, STN, technologické predpisy a všeobecne záväzné predpisy.
2. Zhotoviteľ zhotoví dielo vlastnými prostriedkami alebo prostredníctvom subdodávateľov odsúhlasených objednávateľom pred uzavretím tejto zmluvy.
3. Objednávateľ môže kedykoľvek požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal svojho subdodávateľa, v prípade že tento nevie hodnoverne preukázať svoju odbornú spôsobilosť alebo je nedbanlivý v riadnom plnení svojich zmluvných alebo zákonných povinností. Objednávateľ, resp. stavebný dozor objednávateľa môže upozorniť zhotoviteľa na porušenie povinností alebo správanie jeho subdodávateľa a poskytnúť mu primeranú lehotu na zabezpečenie nápravy. Ak v stanovenej lehote nedôjde k náprave, je objednávateľ oprávnený využiť právo podľa prvej vety tohto bodu. Odvolaný subdodávateľ bude zhotoviteľom čo najskôr nahradený iným subdodávateľom. Odvolaním subdodávateľa nebude zmenená lehota na dokončenie diela, ani cena za dielo. Všetky náklady spojené so zabezpečením nového subdodávateľa znáša zhotoviteľ.
4. Zhotoviteľ zabezpečí koordináciu svojich subdodávateľov.
5. Práce na zhotovovaní diela musia byť vykonané na profesionálnej úrovni a musia vyhovovať § 43 g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). Materiály a výrobky určené k vykonaniu diela musia byť všeobecne dobrej kvality, v prípade použitia ekvivalentov alebo ak v projektovej dokumentácii nie sú presne definované, vopred odsúhlasené objednávateľom a musia spĺňať požiadavky § 43 f stavebného zákona a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. K dodaným materiálom a výrobkom musia byť doložené doklady o vykonaných skúškach, atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod., najneskôr pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania objednávateľovi ich archivuje zhotoviteľ ako prílohu k stavebnému denníku.
6. Materiály a výrobky určené na zhotovenie diela musí zhotoviteľ dodať bez akýchkoľvek práv tretích osôb.
7. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať žiadne zmeny prác a materiálov bez predchádzajúceho odsúhlasenia objednávateľom. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny doložené súhlasným stanoviskom projektan-

- ta, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení objednávateľom môže zmeny zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa odchyľne od zmluvných dojednaní, schválenej projektovej dokumentácie alebo jej zmien, ponuky a požiadaviek v súťažných podkladoch, nebudú uhradené.
8. Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky potvrdenia, povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu diela a že tieto povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne začať a dokončiť.
 9. Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude mať pre zamestnancov všetky potrebné úradné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre realizáciu diela.
 10. Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód používaných na stavenisku a pracovisku.
 11. Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho vád zodpovedá:
 - a) za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci všetkých osôb na stavenisku, za udržiavanie staveniska a zhotovovaného diela v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečie a ďalej zabezpečiť, aby všetky osoby na stavenisku boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce,
 - b) počas výstavby, t. j. od začatia do úplného dokončenia za majetkovú a požiaru ochranu diela, materiálov, zariadenia staveniska a staveniska vrátane zariadenia a dodávok a zabezpečiť na vlastné náklady všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, okrem iného výstražné značenie, dočasné oplotenie staveniska, riadne osvetlenie,
 - c) za zamedzenie prístupu nepovolaných osôb na stavenisko,
 - d) za vykonanie primeraných opatrení na ochranu verejnosti a životného prostredia na stavenisku i mimo neho, zamedzeniu škody na majetku objednávateľa a tretích osôb, proti zasahovaniu do práv tretích osôb následkom znečistenia, huku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, vznikajúcich v dôsledku jeho činnosti,
 - e) za vykonanie takých opatrení, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad zo staveniska vznikajúci následkom realizácie diela nepresiahol hodnoty predpísané platnou legislatívou.
 12. Zhotoviteľ sa zaväzuje neprekročiť pri vykonávaní prác predpísané limity hlučnosti a prašnosti.
 13. Zhotoviteľ si zabezpečí na svoje náklady dodatočné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje pre účely zhotovenie diela v prípade, že plocha staveniska odovzdaná objednávateľom je nepostačujúca.
 14. Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska všetok odpad, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doklady o odvoze a likvidácii stavebného odpadu odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní.
 15. Postup prác musí byť vykonaný v súlade so zadaním diela tak, aby stavenisko bolo stále zabezpečené proti vniknutiu tretích osôb a aby poveternostnými vplyvmi nedošlo k poškodeniu obnažených konštrukcií.
 16. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za straty alebo škody na majetku, zranenie osôb alebo ich usmrtenie, ktoré môžu nastať pri zhotovovaní diela a v dôsledku jeho zhotovovania.
 17. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené na zhotovenie diela pred poškodením a krádežou až do prevzatia diela objednávateľom.
 18. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa pohybujú na stavenisku. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na zhotovenie diela musí byť k dispozícii na stavenisku u stavbyvedúceho zhotoviteľa.
 19. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na účely predchádzania vzniku požiarov na stavenisku, najmä pri prácach, ktoré môžu byť v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarom“) a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov kvalifikované ako činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
 20. Objednávateľ bude podľa potreby organizovať na stavbe kontrolné dni, z ktorých prijaté opatrenia a úlohy je zhotoviteľ povinný plniť. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi termín konania kontrolného dňa písomnou formou v elektronickej podobe najmenej 2 pracovné dni vopred.

Článok 9

Kontrola zhotovovania diela

1. Súlad zhotovovania diela s projektovou dokumentáciou, dohodnutými podmienkami, STN, technologickými postupmi, návodmi výrobcov, bezpečnostnými a inými všeobecne záväznými predpismi sleduje stavebný dozor. Na zistené nedostatky bezodkladne upozorňuje zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka.
2. Objednávateľ poveruje výkonom činnosti stavebného dozoru Ing. Martu Rusnákovú, pracovníčku múzea.
3. Stavebný dozor má prístup na celé stavenisko a na plochy mimo staveniska, ktoré sa používajú pre účely zhotovenia diela. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality, atesty a iné podklady súvisiace so zhotovením diela.
4. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na riadne zhotovenie diela, zápisom do stavebného denníka.

5. Stavebný dozor je oprávnený dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, pokiaľ nie je na stavbe prítomný stavbyvedúci alebo jeho zástupca, a to v prípade, že je ohrozená bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci alebo hrozia vážne hospodárske škody.
6. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi:
 - a) na schválenie vzorky materiálov, výrobkov a povrchov, ktoré má zámer použiť,
 - b) certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode na všetky dodávané tovary,
 - c) protokoly o vykonaných odborných skúškach, výsledkoch kontrol kvality, atesty a iné podklady súvisiace so zhotovením diela,
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP kedykoľvek od uzavretia tejto zmluvy do uplynutia platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
8. Oprávnené osoby na výkon kontroly sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od zhotoviteľa predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou.
9. Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov písomnou formou v listinnej podobe bezodkladne po ich splnení.

Článok 10 Stavenisko

1. Pri odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi celé stavenisko alebo jeho časť podľa rozčlenenia na etapy v zmysle spoločného dohovoru vrátane hraníc vonkajších plôch.
2. O výsledku preberania a odovzdania staveniska spíšu zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa protokol.
3. Zhotoviteľ odstráni svoje zariadenia, materiál a stroje zo staveniska do 3 pracovných dní od prevzatia diela objednávateľom. Po vypratí staveniska je zhotoviteľ povinný upratať a upraviť stavenisko do pôvodného stavu (terénne úpravy).

Článok 11 Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa článku 3 tejto zmluvy prevzatím diela objednávateľom. Objednávateľ prevezme riadne zhotovené dielo bez väd a nedorobkov.
2. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi oznámiť pripravenosť na odovzdanie diela najmenej 7 kalendárnych dní pred navrhnutým termínom preberacieho konania. Objednávateľ najneskôr 7 kalendárnych dní pred navrhnutým termínom zvolá preberacie konanie, ktoré sa uskutoční najskôr v navrhnutom termíne a najneskôr 7 kalendárnych dní po navrhnutom termíne.
3. Na preberacie konanie zhotoviteľ pripraví všetky doklady potrebné k prevzatíu, atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode, návody na obsluhu, záručné listy a pod.
4. O odovzdaní a prevzatí diela spíše objednávateľ spoločne so zhotoviteľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
5. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, spíše objednávateľ a zhotoviteľ zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

Článok 12 Podmienky odstúpenia od zmluvy

1. Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomnou formou v listinnej podobe a je účinné dňom doručenia oznámenia.
2. Objednávateľ môže až do zhotovenia diela bezodkladne odstúpiť od tejto zmluvy
 - a) ak je zhotoviteľ v konkurznom konaní alebo ide do likvidácie,
 - b) ak zhotoviteľ mešká s prácami oproti harmonogramu o viac ako 14 kalendárnych dní alebo so zhotovením diela oproti lehote na zhotovenie diela a ani v primeranej lehote určenej objednávateľom dielo nedokončí; objednávateľom určená primeraná lehota na dokončenie diela sa nepovažuje za zmluvné predĺženie lehoty na zhotovenie diela, považuje sa za omeškanie zhotovenia diela,
 - c) ak zhotoviteľ v súvislosti so zhotovením diela uzavrel alebo zrušil takú dohodu, ktorá predstavuje porušenie podmienok tejto zmluvy,

- d) ak napriek upozorneniu objednávateľa alebo stavebného dozoru zapísanom v stavebnom denníku nie sú zo strany zhotoviteľa dodržané platné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia,
 - e) ak nie sú po výzve objednávateľa alebo stavebného dozoru zapísanej v stavebnom denníku realizované práce v súlade s požiadavkou na kvalitu realizácie diela podľa tejto zmluvy, projektovej dokumentácie, STN, technickými predpismi, technologickými postupmi, všeobecne záväznými predpismi a pod.,
 - f) ak v priebehu vykonávania diela bol štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu zhotoviteľa právoplatne odsúdený za ekonomický trestný čin,
 - g) ak zhotoviteľ porušil záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu diela,
 - h) ak ani po opakovanej výzve neposkytne súčinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak objednávateľ poruší povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác podľa tejto zmluvy.
 4. Nárok na úhradu dodaných tovarov a služieb zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od tejto zmluvy zostáva zachovaný a vyúčtuje sa podľa oceneného výkazu výmer v rozsahu ukončených, funkčných (samostatných) častí diela bez vád a nedorobkov. Do vyúčtovania sa započítajú nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté z tejto zmluvy.
 5. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávateľ prevezme práce, ktoré zhotoviteľ vykonal v priebehu realizácie diela v súlade s bodom 3. tohto článku, najneskôr do 30 dní po odstúpení od tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi overiteľné vyúčtovanie dodaných tovarov a služieb vrátane dokladov o vykonaných skúškach, atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode, návody na obsluhu, záručné listy a pod.
 6. Ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov na obstaranie náhradného zhotoviteľa, ktorý dielo bude realizovať namiesto zhotoviteľa. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa alebo náhradného zhotoviteľa vlastnícke alebo iné právo k vybudovaným zariadeniam, lešeniam a inému vybaveniu, ktoré sa už nachádzajú na pracovisku, ako i k dodaným tovarom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

Článok 13

Záručná doba, zodpovednosť za vady a škody

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy a že v čase prevzatia a počas záručnej doby má a bude mať dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá projektovej dokumentácii, STN, technickým predpisom a všeobecne záväzným predpisom vzťahujúcim sa na dielo a nemá vlastnosti, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania.
2. Záručná doba na zhotovené dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia diela objednávateľom, t. j. dňom ukončenia preberacieho konania podľa bodu 1. článku 12 tejto zmluvy. Záručná doba 60 mesiacov sa nevzťahuje na stroje, technológie a zariadenia, na ktoré je výrobcom preukázateľne daná iná (kratšia) záručná doba; v takom prípade je záručná doba minimálne 24 mesiacov.
3. Záručná doba na dielo alebo jeho funkčnú (samostatnú) časť sa predlžuje o dobu začatú dňom oznámenia vád diela alebo jeho funkčnej (samostatnej) časti a končiacu dňom prevzatia odstránenia vád zhotoveného diela alebo jeho funkčnej (samostatnej) časti.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré sa prejavia po prevzatí diela, pokiaľ sa nepreukáže, že nie sú spôsobené porušením jeho povinností.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré sú spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
6. Zhotoviteľ je povinný použiť na zhotovenie diela ako aj pri odstraňovaní vád nové materiály, v prvej akostnej triede, zodpovedajúce požiadavkám objednávateľa a štandardom dohodnutým v tejto zmluve.
7. Nebezpečenstvo škody na diele nesie v plnom rozsahu zhotoviteľ do prevzatia diela objednávateľom.
8. Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtienia tretích osôb, ktoré môžu nastať v súvislosti so zhotovovaním diela a to aj spôsobených subdodávateľmi.
9. Zmluvné strany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným zavinením, ako i za škody zavinené osobami použitými na splnenie svojich záväzkov.
10. Zhotoviteľ je povinný uhradiť škody vzniknuté z uplatnených vád počas záručnej doby.

Článok 14

Uplatňovanie vád po prevzatí diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela prejavené v záručnej dobe.
2. Objednávateľ prípadné vady diela prejavené v záručnej dobe oznámi zhotoviteľovi bezodkladne po ich zistení písomnou formou v listinnej podobe. Vady diela opíše, prípadne uvedie, ako sa prejavujú.

Článok 15

Odstraňovanie vád po prevzatí diela

1. Vady zhotoveného diela oznámené podľa bodu 2. článku 14 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje bezodplatne a bez zbytočného odkladu odstrániť.
2. Zhotoviteľ je povinný do 2 pracovných dní od oznámenia vady zhotoveného diela vykonať obhliadku a do 2 pracovných dní od obhliadky alebo v termíne dohodnutom písomnou formou ich začať odstraňovať a v čo najkratšom čase ich odstrániť. Lehota na odstránenie vád zhotoveného diela sa dohodne písomnou formou.
3. V prípade nedodržania dohodnutej lehoty na odstránenie vád zhotoveného diela alebo nedodržania lehoty na vykonanie obhliadky môže objednávateľ nechať vykonať opravu treťou osobou a náklady na opravu fakturovať zhotoviteľovi, ktorý je povinný ich uhradiť v plnej výške do 14 kalendárnych dní od doručenia faktúry v písomnej forme v listinnej podobe. Záruka zhotoviteľa podľa článku 14 tým nie je dotknutá.
4. Na požiadanie objednávateľa písomnou formou v listinnej podobe je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady zhotoveného diela odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady na odstránenie vád zhotoveného diela zhotoviteľ až do rozhodnutia súdu o tom, že vady zhotoveného diela nezavinil.

Článok 16

Ostatné dojednania

1. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať STN, technologické postupy, všeobecne záväzné predpisy. Zhotoviteľ je povinný riadiť sa východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené dohodou zmluvných strán; v prípade pretrvávajúcich nezhôd cestou príslušného súdu.
3. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení tejto zmluvy, postupne majú prioritu:
 - a) táto zmluva,
 - b) súťažné podklady,
 - c) ponuka zhotoviteľa.
4. Rozpory zmluvných strán neopravňujú zhotoviteľa zastaviť prácu.
5. Subdodávatelia sú povinní bez rozdielu dodržiavať povinnosti zhotoviteľa vyplývajúce z tejto zmluvy. Zhotoviteľ nesie vo vzťahu k objednávateľovi zodpovednosť za dodržiavanie týchto povinností všetkými subdodávateľmi a objednávateľ je oprávnený vyvodzovať prípadné sankcie za porušenie týchto povinností subdodávateľmi voči zhotoviteľovi.
6. V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu so všeobecne záväznými predpismi, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú vzájomným rokovaním nahradiť neplatné alebo neúčinné zmluvné ustanovenie novým platným zmluvným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný touto zmluvou.

Článok 17

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
2. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných, očíslovaných dodatkov, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
4. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v prípade, ak ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do tejto zmluvy a bude ich poskytovať zhotoviteľ.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 - ocenený výkaz výmer v písomnej forme.

6. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.
7. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými predpismi.
8. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, jej obsahu a právny účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a preto ju na znak súhlasu s jej znením vlastnoručne podpisujú.
9. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.

V Ružomberku dňa 04.09.2020

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Príloha č. 1 zmluvy o dielo - Ocenený výkaz výmer

(podľa Dokumentácie k VO)

Krycí list rozpočtu

Stavba Oprava chaty Alpina1								
Objekt Oprava chaty Alpina1			Miesto:					
			Ks:					
Zákazka: R2020-111	Spracoval: Renko Ľudovít		Dňa	1.9.2020				
Odberateľ: Liptovské múzeum v Ružomberku, Nám. Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok								
IČO: 35993154		DIČ:						
Projektant:								
IČO:		DIČ:						
Dodávateľ: Ľudovít Renko, Široká 893, 032 61 Važec								
IČO: 35164565		DIČ: 1020080083						
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		B	Ďalšie náklady	
1	HSV	147,25	0,00	147,25	6	Ostatné náklady		0,00
2	PSV	14 807,21	5 514,76	20 321,97	7	Kompletačná činnosť		0,00
3	MONT				8	HZS		0,00
4	VRN				9			
5	Spolu			20 469,22	10	Spolu		0,00
C	VRN				D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14					19			
15					20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár					E		Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20		20 469,22
					22	DPH 20% z	20 469,22	4 093,84
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu v EUR		24 563,06
					F			
Odberateľ			26 Dodávateľ					

Odberteľ: Liptovské múzeum v Ružomberku, Nám. Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok

Spracoval: Renko L.

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Ľudovít Renko, Široká 893, 032 61 Važec

Dátum: 1.9.2020

Stavba Oprava chaty Alpina1

Objekt Oprava chaty Alpina1

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE	140,36	0,00	140,36	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔT	6,89	0,00	6,89	0,0000	0,0000
Práce HSV	147,25	0,00	147,25	0,0000	0,0000
Práce PSV					
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	254,36	503,91	758,27	0,0300	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	1 077,21	1 380,27	2 457,48	3,0700	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	8 790,61	0,00	8 790,61	1,6600	0,0000
KRYTINY TVRDÉ	2 890,33	0,00	2 890,33	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	60,92	180,00	240,92	0,0000	0,0000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	207,22	124,96	332,18	0,4400	0,0000
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	812,58	3 047,98	3 860,56	0,3400	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	713,98	277,64	991,62	0,9300	0,0000
Práce PSV	14 807,21	5 514,76	20 321,97	6,4700	0,0000
Celkom v EUR	14 954,46	5 514,76	20 469,22	6,4700	0,0000

Rozpočet Oprava chaty Alpina1 / Oprava chaty Alpina1

Odberteľ: Liptovské múzeum v Ružomberku, Nám. Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok

Spracoval: Renko Ľudovít

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Ľudovít Renko, Široká 893, 032 61 Važec

Dátum: 1.9.2020

Zákazka Oprava chaty Alpina1

Objekt Oprava chaty Alpina1

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	9	Práce HSV								
		OSTATNÉ PRÁCE								
1	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t	m2	5,000	2,41	0,00	12,05		0	
2	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	kus	1,000	0,61	0,00	0,61		0	
3	968062244	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednod. plochy do 1 m2 -0,053 t	m2	0,690	6,59	0,00	4,55		0	
4	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 - 0,068 t	m2	20,000	4,13	0,00	82,60		0	
5	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,427	16,16	0,00	6,90		0	
6	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,113	0,55	0,00	4,46		0	
7	979089011	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	0,427	36,00	0,00	15,37		0	
8	979086213	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	0,428	32,29	0,00	13,82		0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE			140,36	0,00	140,36		0,000	0
	99	PRESUNY HMÔT								
9	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá košťar z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	0,714	9,65	0,00	6,89		0	
	99	PRESUNY HMÔT			6,89	0,00	6,89		0,000	0
		Práce HSV			147,25	0,00	147,25		0,000	0
		Práce PSV								
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
10	721221121	Zápachová uzávierka pre sprchovú vaničku	KS	1,000	26,40	0,00	26,40		0	
11	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb	1,000	43,11	0,00	43,11	0,001	0,001	
12	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	1,000	32,77	0,00	32,77	0,001	0,001	
13	725241111	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 800x800 mm	súb	1,000	47,73	0,00	47,73	0,000	0	
14	725245121	Montáž sprchového kúta výšky do 200 cm, šírky 80 cm	súb	1,000	41,46	0,00	41,46	0,000	0	
15	725860100	Zápachové uzávierky pre zariadenovacie predmety umývadlové	KUS	1,000	22,68	0,00	22,68		0	
16	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety,umývadlová do D 40	KS	1,000	9,00	0,00	9,00		0	
17	725869210	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	kus	1,000	3,31	0,00	3,31	0,000	0	
18	998725202	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	325,635	0,0120	0,0000	3,9100		0	
19	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	súb	1,000	8,20	0,00	8,20		0	
20	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	súb	1,000	5,42	0,00	5,42		0	
21	725240811	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín 0,08800t	súb	1,000	10,37	0,00	10,37		0	
22	551A60840	Kút sprchový 80x80 cm	kus	1,000	0,00	190,80	190,80		0	
23	5521B0212	Vanička sprchovacia 80x80 štvorec	kus	1,000	0,00	172,80	172,80		0	
24	6421370600	Umývadlo š. 550 mm	kus	1,000	0,00	41,10	41,10	0,015	0,015	
25	6423001100	WC kombi biele I.A vonkajší odpad	kus	1,000	0,00	99,21	99,21	0,012	0,012	
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY			254,36	503,91	758,27		0,030	0
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
26	762342202	Montáž debnenia a latovania pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	180,000	2,69	0,00	484,20		0	

Rozpočet Oprava chaty Alpina1 / Oprava chaty Alpina1

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Suť
27	762342204	Tesárske konštrukcie - montáž kontralatovania	m2	180,000	1,73	0,00	311,40		0	
28	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1 945,642	0,0624	0,0000	121,4100		0	
29	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st. pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m 0.007t	m2	180,000	0,89	0,00	160,20		0	
30	6051010200	Drevo ihličnaté neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr. 13-15mm x š.60-130mm	m3	5,580	0,00	247,36	1 380,27	0,550	3,069	
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			1 077,21	1 380,27	2 457,48		3,070	0
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
31	764311222	Krytiny z poplastovaného PZ plechu profilované strešné sklon do 45° z tabúl 2000x670 mm, hnedá farba so všetkými komponentami	m2	198,000	37,86	0,00	7 496,28	0,007	1,398	
32	764322230	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách r.š. 330 mm	m	40,600	7,85	0,00	318,71	0,002	0,089	
33	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	15,000	12,42	0,00	186,30	0,003	0,046	
34	764359302	Montáž žľabov z pozinkovaného Pz plechu, pododkvapových polkruhových rš 330 mm	M	15,000	4,99	0,00	74,85		0	
35	764392280	Úžľabie z pozinkovaného Pz plechu rš 1200 mm	m	12,000	16,69	0,00	200,28	0,006	0,066	
36	764393240	Hrebeň strechy z pozinkového Pz plechu rš 500 mm	m	15,200	10,72	0,00	162,94	0,003	0,048	
37	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7 167,797	0,0264	0,0000	189,2300		0	
38	764352800	Montáž zvodov dažďových	m	8,000	0,86	0,00	6,88		0	
39	764392850	Demontáž úžľabia so sklonom do 30st. rš 1200 mm, -0,00377t	m	6,000	0,86	0,00	5,16		0	
40	764422810	Demontáž oplechovania ríms rš do 600 mm 0,00395t	m	40,600	1,57	0,00	63,74		0	
41	764352901	Zvody z pozinkovaného Pz plechu	m	8,000	10,78	0,00	86,24	0,001	0,011	
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			8 790,61	0,00	8 790,61		1,660	0
	765	KRYTINY TVRDÉ								
42	765901022	Strešná fólia, na plné debnenie	m2	198,000	5,97	0,00	1 182,06	0,000	0,002	
43	765901081	Montáž strešnej fólie, na plné debnenie	m2	180,000	3,54	0,00	637,20	0,000	0,002	
44	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2 250,864	0,0840	0,0000	189,0700		0	
45	765361810	Demontáž šindľovej krytiny do sutiny 0,01800t	m2	180,000	4,90	0,00	882,00		0	
	765	KRYTINY TVRDÉ			2 890,33	0,00	2 890,33		0,000	0
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
46	766621052	Montáž plastového jednodielneho okna so zasklením 1150 x 600 mm	kus	1,000	58,77	0,00	58,77	0,001	0,001	
47	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	198,979	0,0108	0,0000	2,1500		0	
48	4B2800o2	Okno plastové 1150x600 mm	kus	1,000	0,00	180,00	180,00		0	
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			60,92	180,00	240,92		0,000	0
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
49	771571102	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskiz. alebo reliéfovanych do malty	m2	7,000	27,56	0,00	192,92	0,043	0,302	
50	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	264,876	0,0540	0,0000	14,3000		0	
51	5976446000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava	M2	7,800	0,00	16,02	124,96	0,017	0,133	
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			207,22	124,96	332,18		0,440	0
	775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ								
52	775551310	Zhotovenie parketovej drevenej podlahy s podložkou, parozábranou, s olištovaním	m2	40,000	16,35	0,00	654,00	0,001	0,045	
53	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3 178,896	0,0144	0,0000	45,7800		0	
54	775511800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl lepených vrátane líšt	m2	40,000	2,82	0,00	112,80		0	
55	6119801500	Podlaha drevená vlysová	m2	41,100	0,00	74,16	3 047,98	0,007	0,296	
	775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ			812,58	3 047,98	3 860,56		0,340	0

Rozpočet Oprava chaty Alpina1 / Oprava chaty Alpina1

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	781	OBKLADY KERAMICKÉ								
56	781411013	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do malty	m2	20,000	34,49	0,00	689,80	0,035	0,694	
57	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	806,130	0,0300	0,0000	24,1800		0	
58	5978152000	Obkladačky pórovinové jednofarebné hladké	m2	22,000	0,00	12,62	277,64	0,011	0,231	
	781	OBKLADY KERAMICKÉ			713,98	277,64	991,62		0,930	0
		Práce PSV			14 807,21	5 514,76	20 321,97		6,470	0
		Celkom v EUR			14 954,46	5 514,76	20 469,22		6,470	0